

Umgestaltung Schulhof IGS Augustfehn, 2. BA

Vorläufige Kostenschätzung /Übersicht Vorentwurf, 2. Änderung vom 20.04.2021

1)	Baustelleneinrichtung	5.000,00 EUR
2)	Verkehrssicherung	500,00 EUR
3)	Räumungsarbeiten Abräumung: Plattenbelag, Fahrradunterstand, Gehölzpflanzung teilweise	7.900,00 EUR
4)	Erdarbeiten	15.000,00 EUR
5)	Entwässerung	23.000,00 EUR
6)	Fassadenbegrünung	42.000,00 EUR
7)	Verkehrsanlagen Wegebau- und Pflasterarbeiten	88.100,00 EUR
8)	Mobiliar Sitz- und Bankplätze	18.000,00 EUR
9)	Bodenbewegung Oberbodenlieferung, -bewegung, Düngung	700,00 EUR
12)	Pflanzarbeiten Gehölze, Stauden, Gräser, Bodendecker	5.500,00 EUR
13)	Mulcharbeiten	1.500,00 EUR
14)	Fertigstellungs- und Entwicklungspflege 2022 bis 2025	3.500,00 EUR
Summe Titel 1.0 – 14.0		210.700,00 EUR
zuzüglich 19 % Mwst.		40.033,00 EUR
Gesamtsumme		250.733,00 EUR
HK 2023 bei Inflationsindex 1,7 %		254.961,90 EUR
HK 2024 bei Inflationsindex 1,7 %		259.296,25 EUR
HK 2025 bei Inflationsindex 1,7 %		263.704,29 EUR
Planungskosten LP 1-8:		35.369,41 EUR

WK Freiraumplanung

Dipl. Ing. Werner Klöver

Garten- + Landschaftsplaner

www.wk-freiraumplanung.de

[illegible]