

Umgestaltung Schulhof IGS Augustfehn, 3. BA

Vorläufige Kostenschätzung /Übersicht Vorentwurf, 2. Änderung vom 20.04.2021

1)	Baustelleneinrichtung	5.000,00 EUR
2)	Verkehrssicherung	600,00 EUR
3)	Räumungsarbeiten Abräumung: Plattenbelag, Fahrradunterstand, Bushaltestelle, Gehölzpflanzung teilweise	9.000,00 EUR
4)	Erdarbeiten	11.000,00 EUR
5)	Entwässerung	24.000,00 EUR
6)	Verkehrsanlagen Wegebau- und Pflasterarbeiten	104.000,00 EUR
7)	Mobiliar Sitz- und Bankplätze, Pergola „Grünes Klassenzimmer“	78.000,00 EUR
8)	Beleuchtung	6.000,00 EUR
9)	Bodenbewegung Oberbodenlieferung, -bewegung, Düngung	900,00 EUR
10)	Pflanzarbeiten Gehölze, Stauden, Gräser, Bodendecker	7.500,00 EUR
11)	Mulcharbeiten	1.300,00 EUR
12)	Fertigstellungs- und Entwicklungspflege 2022 bis 2025	2.500,00 EUR
	Summe Titel 1.0 – 14.0	250.300,00 EUR
	zuzüglich 19 % MwSt.	47.557,00 EUR
	Gesamtsumme	297.857,00 EUR
	HK 2023 bei Inflationsindex 1,7 %	302.920,57 EUR
	HK 2024 bei Inflationsindex 1,7 %	308.070,22 EUR
	HK 2025 bei Inflationsindex 1,7 %	313.307,41 EUR
	Planungskosten LP 1-8:	41.477,45 EUR

WK Freiraumplanung

Dipl. Ing. Werner Klöver

Garten- + Landschaftsplaner

www.wk-freiraumplanung.de
