
Gemeinde Apen

Sanierung Grüne Straße

Kostenschätzung Asphaltbauweise Stand: 24.03.2021

aktualisiert:

Pos. Menge EP GP

Straßenbau 

1.0010 1,00 psch Baustelleneinrichtung, -räumung 20.000,00 € 20.000,00 €

1.0020 230,00 m Straßenbau 1.253,12 € 288.217,03 €

308.217,03 €

Oberflächenentwässerung

2.0010 110,00 m vorh. Kanal aufnehmen 35,00 €        3.850,00 €

2.0020 55,00 m DN 300 Beton, t= 2,00 m 250,00 €      13.750,00 €

2.0030 180,00 m DN 600 Beton, t= 2,00 m 400,00 €      72.000,00 €

2.0040 4,00 St Schächte DN 1000 2.000,00 €   8.000,00 €

2.0050 3,00 St Mehrkosten Schachtunterteil gemauert 2.250,00 €   6.750,00 €

2.0060 2,00 St Schachtanschluß herstellen 1.500,00 €   3.000,00 €

107.350,00 €

Straßenbeleuchtung

3.0010 4,00 St Leuchten aufnehmen 300,00 €      1.200,00 €

3.0020 6,00 St Leuchten 2.550,00 €   15.300,00 €

16.500,00 €

Zusammenstellung:

Straßenbau 308.217,03 €         

Oberflächenentwässerung 107.350,00 €         

Straßenbeleuchtung 16.500,00 €           

Baunebenkosten ca. 15% 64.810,05 €           

Gesamtkosten netto 496.877,08 €         

Mehrwertsteuer 19% 94.406,64 €           

Gesamtkosten brutto 591.283,72 €         

Gesamtkosten gerundet 592.000,00 €         

Anmerkung:

Verlegung Versorgungsleitungen nicht berücksichtigt 

Keine Asphaltuntersuchung und kein Baugrundgutachten vorhanden

Aufgestellt:

Neuenburg, den 24.03.2021
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Anlage zur Kostenschätzung

Auftraggeber: Gemeinde Apen

Projekt: Sanierung Grüne Straße

Asphaltbauweise
Projekt-Nr: 11842

Kosten pro laufenden Meter Straße:

Fahrbahnbreite Aufbau nach RSTO12, Tafel 1 Zeile 3, BK 1,0

Straßenareal 6,15 m

Grenzabstand 0,25 m

Fahrbahnbreite 4,25 m  

Gehwegbreite 1,40 m

Grenzabstand 0,25 m

Position Tiefe Breite Menge EP GP

   m m  € €

Bord aufnehmen  2,00 7,00 14,00

Pflaster aufnehmen 1,35 1,35 6,00 8,10

Asphalt aufnehmen 4,10 4,10 9,00 36,90

Entsorgung PAK- haltiger Asphalt 0,20 4,10 0,82 175,00 143,50

Klinker unter Asphalt aufnehmen und entsorgen 4,10 4,10 5,75 23,58

Schotter aufnehmen (Fahrbahn/ Gehweg) 5,45 5,45 3,75 20,44

Boden lösen (Z2) und beseitigen Fahrbahn/ Gehweg d=0,60 m 0,60 7,15 4,29 90,00 386,10

Füllsand (Fahrbahn) liefern und einbauen 0,26 4,75 1,24 20,00 24,70

Füllsand (Gehweg) liefern und einbauen 0,43 1,90 0,82 20,00 16,34

Schottertragschicht  d=30cm in der Fahrbahn einbauen  3,61 3,61 17,50 63,18

Schottertragschicht  d=15cm im Gehweg einbauen  1,25 1,25 12,50 15,63

Asphalttragschicht d= 10 cm 3,61 3,61 14,00 50,54

Asphaltdecke d= 4 cm (inkl. Bitum, Abstreu, Fugenband) 3,61 3,61 37,50 135,38

Betonsteinpflaster Gehweg d= 8 cm verlegen     1,25 1,25 35,00 43,75

Betonrundborde setzen  2,00 42,00 84,00

Rasenbord setzen  1,00 30,00 30,00

Oberboden liefern und einbauen 0,30 0,50 0,15 30,00 4,50

Straßenabläufe setzen (Abstand=20 m, beidseitig)  0,10 725,00 72,50

Rinne b=0,32m verlegen, beidseitig  2,00 40,00 80,00

Gesamtkosten pro laufender Meter 1253,12

Gesamtkosten pro Quadratmeter 
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